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VSEOBECNE SMLUVNi PODMINKY

Preambule

Tyto vSeobecné smluvni podminky ("VSP"
nebo "obchodni podminky") stanovi ¢ast
obsahu objednavky dila, kterou ¢ini  Colsys
s.r.o., IC 147 99 634 (dale "objednatel"),
respektive smlouvy o dilo, uzavifené mezi
timto objednatelem a vybranym
zhotovitelem (objednavka dila a smlouva
dale spole¢né také jako "smlouva“). Tyto VSP
jsou proto nedilnou soucasti uvedené
objednavky nebo smlouvy.

ustanoveni obecné zavaznych
predpist jakoZ i odchylnd ujednani v
objednavce dila nebo ve smlouvé v3ak maji
prednost pfed znénim téchto VSP.

Podklady

Objednatel poskytuje zhotoviteli projektovou
dokumentaci, a to v jednom vyhotoveni.

obdrzel  veSkeré podklady
nezbytné k fadnému provedeni dila a Ze se
seznamil s mistnimi  podminkami na
stavenisti.

s vynaloZzenim odborné péce
prezkoumal podklady pro provedeni dila,
zejména  projektovou  nebo  vyrobni
dokumentaci, a neshledal v ni schazejici ¢asti
nebo vady, a to zejména pokud jde o jejich
technickou proveditelnost, soulad s pravnimi
predpisy a se sjednanymi poZadavky na
jakost a provedeni dila, jakoZ i o FeSeni, ktera
se pri provadeéni jinych staveb ukazala jako
nevhodna. V opatném pfipadé zhotovitel
dale bez odkladu navrhne postup pro
odstranéni takovych vad.

vady podkladl uvedenych v
predchozim odstavci tohoto ¢lanku Fadnému
provedeni dila, zhotovitel v nezbytném
rozsahu jeho provadéni prerusi az do doby
jejich zmény nebo pisemného sdéleni
objednatele, Ze na jejich poufiti pfi provadéni
dila trvd. O preruSeni provadéni dila
zhotovitel vyrozumi objednatele pisemné, a
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to nejpozdéji v upozornéni na vady téchto
podkladd.

Jestlize zhotovitel splnil povinnosti uvedené v
predchozich odstavcich tohoto ¢lanku,
neodpovida za vady dila zplsobené pouzitim
nevhodnych podkladll pro jeho provedeni,
popfipadé za nemoZnost dokonceni dila,
pokud objednatel na jejich pouZziti pisemné
trval. Pfi nedokoneni dila mé zhotovitel v
takovém pfipadé pravo na cenu dila snizenou
0 to, o co dilo nebylo provedeno v plném
rozsahu.

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnosti uvedené
v predchozich odstavcich tohoto ¢lanku,
odpovida za nemoznost dokonceni dila nebo
za vady dila zpUsobené pouZitim nevhodnych
podkladl pro jeho provedeni.

VesSkeré podklady, které objednatel predal
zhotoviteli, zUstavaiji vlastnictvim
objednatele. Zhotovitel je mUZe pouZit jen za
Ucelem provadéni dila.

Misto a zplsob provadéni dila

Nevyplyva-li z povahy dila néco jiného, je
mistem jeho provedeni stavenisté. Za
soucast staveniSté se povazuji i prostory
mimo misto provadéni dila, které vSak na né
navazuji a zhotovitel je uzivd v pfimé
souvislosti s jeho provadénim, zejména
skladky nebo prostory urfené k pfipravé
provadéni dila.

Objednatel pfedal zhotoviteli stavenisté ve
stavu umoznujicim provedeni dila.

O predani a prevzeti stavenisté poridi
smluvni strany pisemny zapis, v némz
zejména uvedou rozsah a stav stavenisté v
dobé jeho prevzeti zhotovitelem, stavy
méridel, pFistupové cesty, seznameni s BOZP,
opatfeni k nakladani s odpady a prostory
urcené pro zafizeni staveniste.

Zhotovitel mZe prostory stavenisté uzivat
jen pro ucely souvisejici s provadénim dila.
Pro vstup nebo vjezd na stavenisté Ize uzivat
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pouze pristupové cesty uvedené v zapisu o
pfedani a prevzeti stavenisté nebo urcené
objednatelem. K parkovani motorovych
vozidel na stavenisti je zhotovitel opravnén
uzivat jen prostory, které k tomu urcil
objednatel. Ubytovani osob na stavenisti je
vylouceno.

Zhotovitel je povinen stavenisté vyklidit ve
IhGté péti dnd ode dne predéni a prevzeti
pfedmétu dila. Dohodne-li se na tom
pisemné s objednatelem, mlZze na stavenisti
ponechat zafizeni, popfipadé jiné védi,
potfebné k odstranéni vad uvedenych v
zapisu o predani a prevzeti pfedmétu dila.
Bez zbyteCného odkladu po odstranéni
téchto vad pak zhotovitel odstrani ze
stavenisté i tato zafizeni nebo jiné véci a
stavenisté zcela vyklidi

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo podle
pokynt objednatele, ledaZe jsou v rozporu s
obecné zavaznymi pfedpisy, na coz
objednatele bezodkladné upozorni.

Zhotovitel je povinen si Fadné a vcas zajistit
vlastni lidské i materialni kapacity k zajisténi
fadného a v€asného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné a odborné
vedeni provadénych praci odpovédnym
zastupcem. Odpovédny zastupce musi byt
trvale pfitomny na stavbé po celou dobu
realizace dila a musi byt opravnény a schopny
samostatné rozhodovat, a to i okamfZité, o
viech otazkach souvisejicich S
predmétem smlouvy s vyjimkou zmény
smlouvy a odpovidat za né.

Zhotovitel je povinen ochranit veSkera
stavajici zafizeni a vybaveni objektu vetné
napf. instalaci ve sténach. Pokud zjisti
poskozeni téchto zafizeni, je povinen zavadu
nahlasit a v pripadé, Zze ho zpUsobil, zajisti
odbornou opravu na své naklady.

3.10.Soucasti dila je i uvedeni vSech zhotovitelem

dotCenych konstrukci a instalaci do fadného
stavu (stavebni pfipomoce, pozarni ucpavky
apod.).

3.11.Zhotovitel je dale povinen zajistit:

- provedeni viech vykonU praci ve vysoké
kvalité

- provadéni odbornych praci a vykonU jen
prostfednictvim Fadné kvalifikovanych
pracovnikd,

- dodrzovani
stavenisti

Cistoty a poradku na

3.12.Zhotovitel je ve smyslu platné legislativy

pUvodcem veskerého odpadu, ktery vznikne
v souvislosti s jim realizovanym dilem. V
souladu s platnou pravni Upravou je
zhotovitel povinny s takovym odpadem
naklddat vcetné povinnosti zajistit jeho
likvidaci. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho Zadost predavat doklady o ekologické
likvidaci odpadu.

3.13.Zhotovitel je povinen dodrZovat vyhrazeny

3.14. Zhotovitel
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prostor zafizeni stavenisté a vyuZivat jej
vylucné pro realizaci dila.

odpovidda za  dodrzovani
protipozarnich, hygienickych a ekologickych
predpis(, jakoZ i predpist o BOZP vsemi jeho
pracovniky, subdodavateli a podzhotoviteli.
VSechny uvedené osoby jsou po celou dobu
pobytu na staveniSti a pfi realizaci dila
povinny nosit ochranné pfilby a reflexni
vesty. Zhotovitel zajisti vlastni kontrolu a
dozor nad jejich dodrzovanim, vybavi své
zaméstnance  pfisluSnymi  ochrannymi
pomUckami a bude dbat na jejich pouzivani.

Soucinnost

Zhotovitel se zavazuje predchazet tomu, aby
pfi provadéni dila omezoval takové jiné
osoby. Zejména je povinen pfizplsobovat
plynulému prabéhu vystavby provadéni
dil¢ich plnéni, pouziti strojd nebo zafizeni a
dodavani  stavebnich  vyrobkd  nebo
stavebnich hmot na stavenisté

Kazda smluvni strana je povinna druhou
smluvni  stranu  neprodlené pisemné
vyrozumeét alespon zapisem ve stavebnim
deniku o okolnostech, které by mohly vést k
omezeni pfi provadéni dila nebo k omezenim
v Cinnosti jinych Ucastnikd vystavby na
stavenisti.
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PFekazi-li vady plnéni, s nimiz dilo souvisi
nebo na néz navazuje, fadnému provedeni
dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho
provadéni prerusi az do doby jejich
odstranéni nebo  pisemného  sdéleni
objednatele, Ze i pfes oznameni zhotovitele
na provadéni dila bez jejich odstranéni trva.
O preruSeni provadéni dila zhotovitel
vyrozumi objednatele pisemné, a to
nejpozdéji v upozornéni na tyto vady

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnosti uvedené
v pfedchozich odstavcich tohoto clanku,
odpovida za nemoznost dokonceni dila nebo
za vady dila zplUsobené vadami plnéni, s
nimiz dilo souvisi nebo na néz navazuje.

Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci vSech
svych ¢innosti s ostatnimi Ucastniky vystavby
a respektovat soubéhy svych praci s realizaci
praci a dodavek zajiStovanych pfimo
objednatelem a jeho dalSimi subdodavateli

Smluvni strany jsou povinny vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a vzajemné
spolupracovat pfi zajistovani bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavbé a v souladu
s obecné zavaznymi predpisy, zejména s
ustanovenim 8101 odst. 3 a 4 zadkona C.
262/2006 Sb., zakoniku prace, v ucinném
znéni. Zhotovitel je dale povinen objednatele
neprodlené pisemné informovat o
veskerych Urazech zaméstnancll na stavbé.

Stavebni denik

PFi provadéni dila a pfi odstrafiovani vad dila
vede zhotovitel stavebni denik. Stavebni
denik bude vedeny v souladu s obecné
platnymi pfedpisy

Do stavebniho deniku zhotovitel zapisuje
vSechny okolnosti dulleZité pro provadéni
dila, zejména Casovy postup provadéni dila,
popis rozsahu a zplsobu provadénych
plnéni, pocet zaméstnancd, popfipadé jinych
osob podilejicich se na provadéni dila,
odchylky od projektové dokumentace, Udaje
o stavu stavenisté, o pocasi, Udaje o pouziti
strojd a dopravnich prostfedkd, Gdaje o
opatfenich v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany
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Zivotniho prostredi, Udaje o mimoradnych
udalostech, napf. pracovnich Urazech,
stfetech s jinymi Ucastniky vystavby Skodach
vzniklych v souvislosti s provadénim dila
nebo na dile a o pfekdzkach provadéni dila.

Do stavebniho deniku miZe provadét zapisy,
nahlizet do néj a pofizovat z néj vypisy
objednatel a v rozsahu stanoveném pravnimi
predpisy téz jiné osoby a rovnéz organy
vefejné moci. Stavebni denik bude po celou
dobu provadéni dila ulozen u
stavbyvedouciho zhotovitele na stavbé a
bude kdykoliv pFistupny pro zastupce
objednatele i vSem opravnénym osobam
nebo orgdnlim verejné moci.

Zhotovitel provadi zapisy do stavebniho
deniku vZdy v den, jehoZ se zapis tyka. Pouze
z ddvodU zvlast zrfetele hodnych lze zapis
vyjimecné provést nasledujici den.

Nestanovi-li tyto VSP i pisemna dohoda mezi
objednatelem a zhotovitelem vyslovné jinak,
nelze zapisem ve stavebnim deniku ménit
nebo rusit smlouvu

Lhata pro provedeni dila

Lhity pro provedeni dila nebo jeho casti
vyplyvaji ze smlouvy, popripadé objednavky.
Bude-li to objednatel poZadovat, zhotovitel
navrhne harmonogram postupu praci (dale
jen ,HMG"), ktery se po odsouhlaseni
objednatelem stane soucasti smlouvy,
popfipadé objednavky. Na kazdou vyzvu
objednatele zhotovitel tento HMG
zaktualizuje do 5 pracovnich dnd a po jeho
schvaleni  objednatelem jim  nahradi
predchozi HMG. Takto schvaleny HMG
nahrazuje vSechny predeslé.

Jestlize dilo nelze provést bez preruseni
vzhledem k technologickému postupu nebo
potfebé soucinnosti pfi jeho provadéni s
ostatnimi Ucastniky vystavby, je zhotovitel
povinen provadéni dila témto podminkam
prizplGsobit a dbat pfitom  pokynd
objednatele, aniz by doSlo ke zméné
sjednané doby pInéni nebo ceny dila

Zhotovitel je povinen pFerusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu objednatele,
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ktery mu objednatel pfeda. Pro takovy pokyn
postacuje rovnéz zapis do stavebniho deniku.
Celkova délka preruSeni provadéni dila na
zakladé takového pokynu objednatele v3ak
nesmi presdhnout jednu ctvrtinu Ihlty pro
provedeni dila sjednané ve smlouvé. V
ostatnich pfipadech preruseni z dlvodu na
strané objednatele ma zhotovitel pravo
navrhnout  prodlouzeni  terminu  pro
dokonceni dila, jakoZ i jednotlivych milnikd v
HMG stanovenych v &l. IV odst. 2 téchto VSP,
a to o dobu odpovidajici pozastaveni
provadéni dila nebo jeho €asti. Zhotovitel je
rovnéz v takovém pfipadé povinen
prepracovat v tomto smyslu HMG a takto
upraveny predat bezodkladné objednateli k
odsouhlaseni.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak,
prodluZuje se Ihlta pro provedeni dila nebo
jeho Casti o dobu, po kterou zhotovitel na
zakladé  pokynu objednatele  podle
predchoziho odstavce tohoto ¢lanku prerusil
provadéni dila.

Pokud v dlsledku poruseni povinnosti
zhotovitele pfi provadéni dila vznikla nebo
hrozi Skoda na zdravi, Zivotnim prostredi
nebo znacna Skoda na majetku, je zhotovitel
povinen na zakladé pokynu objednatele vzdy
preruSit provadéni dila. Tim neni dotcena
odpovédnost zhotovitele pFi provadéni dila. V
provadéni dila je zhotovitel v takovém
pfipadé povinen pokracovat na zakladé
pokynu  objednatele  po  odstranéni
zdvadného stavu a zhotovitel nema pravo na
prodlouZeni Ihty pro provedeni dila.

Objednatel ma pravo urcit provozni dobu
zhotovitele pfi provadéni dila, predevsim
zatatek a konec provozni doby, a to i na
soboty, nedéle a svatky. Zhotovitel je povinen
tuto provozni dobu bez vyjimky dodrzet.

Jakost provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v souladu se
smlouvou, VSP, opravnénymi  pokyny
objednatele pfi provadéni dila, s projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim a dale v

souladu s pravnimi predpisy, platnymi
Ceskymi technickymi normami, které se
vztahuji k materidlilm a cinnostem
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provadénym na zadkladé smlouvy, vcetné
Ceskych technickych norem, které nejsou
obecné zavazné, a dale s rozhodnutimi,
stanovisky nebo opatfenimi orgdnt verejné
moci.

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je
rovnéz predaniveskerych povinnych dokladd
k vyrobklm a zafizenim, dokladl k revizim,
atestd a protokolll o zkouskach dila,
provoznich a havarijnich fadd, navodd pro
montaz, obsluhu a Udrzbu jednotlivych
pristroju, zafizeni nebo jejich provoznich
celkd, jestlize jsou soucasti dila, zarucnich
listd, seznamU nahradnich dild a prohlaseni o
shodé, certifikatl ¢i jinych dokladl podle
pravnich predpist o technickych poZadavcich
na vyrobky a dalsich dokladl nezbytnych k
uzivani dila nebo poZadovanych ve
stavebnim povoleni anebo nezbytnych k
podani Zzadosti o vydani kolaudacniho
souhlasu nebo ozndmeni o zaméru zapodit s
uzivanim  stavby.  VSechny  uvedené
dokumenty budou v €eském jazyce a budou
co do obsahu i formy v souladu s obecné
zavaznymi predpisy, pfipadné zvyklostmi.

Viyplyne-li to z rozsahu nebo charakteru dila,
zhotovitel pred jeho zahajenim predloZi
objednateli technologické postupy nebo
predpisy pro provadéni plnéni, ktera jsou
soucasti dila.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pouze
schvdlené pracovni néradi, pfistroje a
zafizeni, které vyhovuji obecné zavaznym
predpisim. V tomto ohledu zejména: (a)
vSechny pracovni naradi a zafizeni maiji
platnou revizni zpravu a (b) méFici pfistroje
museji byt kalibrované a mit platny kalibracni
list. Tyto nalezZitosti je zhotovitel povinen na
vyzadani objednatele kdykoliv prokazat.

Kontrola provedeni dila

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat

provadéni dila, zejména jeho shodu s
podminkami smlouvy, VSP, projektovou
dokumentaci, technickymi normami,

pravnimi predpisy a poZadavky organt statni
spravy. K vykonani takové kontroly ma
objednatel pravo pfistupu na stavenisté,
jakoZ i do dilen a skladist, kde se vyrabgji
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nebo nachazeji véci urc¢ené k provadéni dila.
Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu
umoznit.

V prubéhu provadéni dila se konaji kontrolni
dny, které svoladva objednatel a zhotovitel je
povinen se jich Ucastnit. Zavéry z kontrolnich
dnU se zapisuji. Obsah takového z&pisu slouzf
jen k organiza¢nim a koordina¢nim Gceldm a
nelze jim ménit smlouvu ¢i VSP.

Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele

prokazat, Ze ziskal veSkera povoleni,
registrace nebo souhlasy, jejichz ziskani
pfislusné pravni predpisy ukladaji v

souvislosti s provadénim dila, nebo Ze je
ziskali jeho zaméstnanci, dodavatelé nebo
podzhotovitelé.

Zavady na stavbé, které ohroZuji Zivoty nebo
zdravi anebo bezpecnost stavby se zhotovitel
zavazuje neprodlené oznamit objednateli, a
to i v pfipadé, Ze jejich pfi¢inou neni poruseni
povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje vyrozumét
objednatele o stiznostech nebo jinych
podnétech tretich osob tykajicich se

provadéni dila bez zbyte¢ného odkladu poté,
co se o nich dozvédél.

Jestlize je dilo zhotovitele soucasti plnéni
objednatele pro stavebnika, ktery dilu vytkne
vady, za které odpovida zhotovitel, a
zadrzuje-li z toho ddvodu platby objednateli,
je objednatel opravnén zadrzZet z vlastnich
plateb za dilo takovou €astku, ktera odpovida
Castce zadrzené stavebnikem. Toto pravo
trvd jen do doby, neZ zhotovitel prokaze

bezvadné provedeni plnéni, za ktera
odpovida. Tim neni dotéeno sjednani
pozastavky.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele
nejméné Ctyfi dny pfedem (a to zapisem ve
stavebnim deniku) ke kontrole plnéni, ktera
maji byt v dalSim postupu pfi provadéni dila
zakryta nebo se jinak stanou nepfistupnymi.
Jestlize se objednatel k takové kontrole
nedostavi, ackoli jej k tomu zhotovitel Fadné
vyzval, je zhotovitel opravnén pokracovat v
provadéni dila. Porusi-li zhotovitel povinnost
v€as vyzvat objednatele k provedeni takové

8.8.
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kontroly, zavazuje se umoznit ji objednateli
na svUj naklad v dodatecné primérené Ih(té,
kterou mu k tomu objednatel stanovi.

Zhotovitel provede na vyzvu technického
dozoru objednatele odkryti praci, které byly
zakryty, a to bez ohledu na to, zda jejich
zakryti odsouhlasil, ¢i nikoliv. Zjisti-li se, Ze
zakryté prace neodpovidaji poZzadavkim této
smlouvy, jdou naklady na odkryti, opravy a
nasledné zakryti plné k tizi zhotovitele. V
opacném pfipadé ur¢i technicky dozor
objednatele opravnéné naroky zhotovitele na
tyto prace z hlediska ceny a Casu.

Dosazeni predepsanych parametr( a kvality
prokaze zhotovitel Uspé3né provedenymi
zkouskami, revizemi, testy a kontrolami.
Zhotovitel se zavazuje do 15 dn{i od uzavreni
smlouvy predat objednateli k posouzeni
technologické predpisy a kontrolni a
zkuSebni plan se seznamem vSech zkousek,
testd a kontrol provadénych v pribéhu
zhotoveni dila, nebo pfi jeho dokonceni
v€etné komplexnich zkouSek

9. Zkousky predmétu dila

9.1.

9.2.

9.3.

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je
provedeni vSech zkou3ek sjednanych ve
smlouvé nebo pfedepsanych pravnimi
predpisy a platnymi technickymi normami,
byt by nebyly obecné zavazné, a to ve vhodné
dobé odpovidajici postupu provadéni dila,
nejpozdéji vSak pred predanim predmétu
dila objednateli. Naklady na provedeni
zkouSek predmétu dila jsou zahrnuty v cené
dila.

Zhotovitel je povinen pred predanim
predmétu dila objednateli provést také dalsi
zkousSky predmétu dila, které objednatel
pozaduje. Naklady na provedeni takovych
zkousek objednatel zhotoviteli uhradi, jestlize
podle vysledku zkousSky dilo odpovida
smlouvé, jinak naklady na jejich provedeni
nese zhotovitel.

Objednatel ma pravo zuclastfiovat se
prostfednictvim svého pracovnika
povéfeného technickym dozorem vSech
kontrol, zkousek a testd provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo prizvat k nim



9.4.

9.5.

9.6.

stavebnika nebo budouciho provozovatele
dila. V pfipadé opakované kontroly, zkouSky
nebo testu z dlvodd, které lezi na strané
zhotovitele, hradi naklady na jejich opakovani
zhotovitel. Zhotovitel je povinen objednatele
pisemné upozornit nejméné ctyfi dny pred
uskute¢nénim zkousky, testu atd.

Vysledky vSech provedenych  kontrol,
zkoudek, mé&Feni, revizi a testd zhotovitel
zaznamena do "kontrolniho a zkuSebniho
planu”, ktery pfeda objednateli pfi
prejimacim  Fizeni dokonceného dila.
Vysledky zkouSek, které zhotovitel provede
pfed pfedanim stavebniho objektu k montazi
technologie, predloZi zhotovitel k nahlédnuti
pfi predavani stavebni pfipravenosti

Zhotovitel je na zZadost objednatele povinen
Ucastnit se veSkerych zkousSek, které se tykaji
praci, cinnosti nebo jinych plnéni, jez
uskutecnil pfi provedeni dila, a to i zkouSek
provadénych po pfedani a prevzeti predmétu
dila.

Provadi-li zkousky predmétu dila téz
objednatel, nezpro3tuje tato okolnost
zhotovitele jeho zavazk(

10. Prodleni pfFi provadéni dila

10.1.

10.2

10.3.

Nesplnéni zdvazku provést dilo radné, tedy
ve |h(té podle smlouvy, je podstatnym
porusenim smlouvy

.Jestlize je zhotovitel v prodleni se zahajenim

provadéni dila nebo jestlize se dostane do
zfejmého prodleni béhem provadéni dila,
zejména tim, Ze neplini diléi terminy pro
provadéni dila, anebo jestlize zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi,
je objednatel opravnén vyzvat zhotovitele,
aby odstranil zfejmé prodleni s provadénim
dila, zejména pInénim dil¢ich termind pro
provadéni dila, nebo aby odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim dila a dilo
provadél radnym zplsobem, a stanovit mu k
tomu primérenou lhitu

Pokud zhotovitel ani po uplynuti pfimérené
IhGty stanovené objednatelem podle
predchoziho odstavce tohoto  clanku
neodstrani zfejmé prodleni s provadénim

dila, zejména nezacne-li plnit dil¢i terminy
pro provadéni dila, anebo jestlize neodstrani
vady vzniklé vadnym provadénim dila a
nezacne dilo provadét radnym zplsobem, je
objednatel opravnén ucinit na naklady a
nebezpeli zhotovitele veSkera nezbytna
opatfeni sméfujici k zajiSténi v€asného a
radného provadéni dila, zejména muize
provést potfebné cinnosti anebo odstranit
vzniklé vady sdm nebo tfeti osobou, aniz by
tim byla dotcena odpovédnost zhotovitele za
splnéni jeho zavazkl. To neplati, jestlize
objednatel od smlouvy odstoupi v souladu se
zakonem nebo smlouvou.

11. Zmény dila

11.1.

11.3.

Neni-li dohodnuto nebo na jiném misté
téchto VSP stanoveno jinak, vyzaduje kazda
zména dila pisemnou dohodu o zméné
smlouvy.

.Povazuje-li zhotovitel pfi provadéni dila za

nezbytnou jeho zménu nebo navrhne-li
jednani o zméné dila objednatel, zavazuji se
obé& smluvni strany neprodlené navrh na
zménu dila projednat. Zhotovitel pfitom
predlozi objednateli nabidku, z niz bude
vyplyvat rozsah zmény dila a s nim souvisejici
zmény ceny dila, Ihty pro jeho provedeni,
popfipadé zmény dalSich  podminek
provadéni dila.

Provadénizmeénéného dila, zejména plnéni, o
néz se dilo rozsifuje, nemlze zhotovitel
zahdjit pred uzavfenim takové pisemné
dohody o zméné smlouvy. PInéni, o néz
zhotovitel dilo rozsifil bez uzavfeni takové
dohody, je povinen na Zadost objednatele
odstranit v pfimérené |haté, kterou mu k
tomu objednatel stanovi. Jestlize objednatel
zhotovitele k jejich odstranéni nevyzve a
predmét dila s nimi pfevezme, povazuji se
takto provedena plnéni za plnéni zahrnuta v
dile a cena dila se o né nezvySuje. Neodstrani-
li zhotovitel plnéni, o néz dilo rozsifil bez
uzavieni pisemné dohody a objednatel

takové rozsifeni nepfijme, muize ho
objednatel nechat odstranit na naklady
zhotovitele.

11.4.Objednatel je opravnén v pribéhu provadéni

dila omezit sjednany rozsah dila pisemnym



11.5.

11.6.

11.7.

ozndmenim dorucenym zhotoviteli, jestlize
se omezeni tyka takové Casti praci, ¢innosti
nebo jinych plnéni, kterou zhotovitel dosud
neprovedl.

Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit
rozsah dila nebo poZadovat jakoukoliv
zménu dila nebo jakékoliv jeho jednotlivé
Casti (tzv. viceprace a ménéprace) primo
souvisejici s dilem a za tim Ucelem je
opravnén dat zhotoviteli pokyny k provedeni,
resp. neprovedeni takovych praci.

Jestlize zhotovitel navrhne nové technické
feSeni dila nebo jeho ¢asti, které bude v
souladu se stavebnim povolenim, s pravnimi
predpisy a s ¢eskymi technickymi normami, a
objednatel navrh takového technického
feSeni na zakladé dohody o zméné smlouvy
pfijme, ma zhotovitel prdvo na podil na
celkové Uspore dosazené pouzitim takového
technického FeSenive vysisjednané v dohodé
0 zméné smlouvy.

Dojde-li k omezeni rozsahu dila dle vy3e
uvedenych ustanoveni, cena dila se sniZi o to,
o co dilo nebylo provedeno v plném rozsahu.

12. Cena dila

12.1.

12.2.

12.3.

Cena dila se zpravidla sjednavd podle
jednotkovych cen praci, Cinnosti a jinych
plnéni, uvedenych ve smlouvé s tim, Ze v
souhrnu nesmi presahnout celkovou castku
uvedenou ve smlouvé.  Celkova Ccastka
uvedend ve smlouvé je cenou nejvyse
pfipustnou platnou po celou dobu realizace
dila. Rozpis ceny dila s jednotkovymi cenami
je zavazny pro fakturaci ceny dila.

Neni-li wvyslovné stanoveno jinak, jsou
veSkeré Castky v této smlouvé uvadéné bez
DPH. Zhotovitel, ktery je platcem dané z
pridané hodnoty, pfipocte k cené dila dan z
pridané hodnoty podle pravnich predpisd
platnych v dobé uskutecnéni zdanitelného
plnéni

Nestanovi-li smlouva vyslovné jinak, zahrnuje
cena dila veSkeré naklady zhotovitele
nezbytné k Fadnému splnéni vSech jeho
zavazkl dle smlouvy

13.3.Soupis  praci

12.4.Hodinové ceny je objednatel povinen platit

zhotoviteli jen v pfipadech vyslovné
sjednanych ve smlouvé nebo objednavce.
Zhotovitel je povinen predklddat urcenému
zastupci objednatele denni pfehledy o
rozsahu plnéni provadénych za hodinové
ceny k pisemnému schvéleni, které je
podkladem k fakturaci této casti ceny dila,
pfipadajici na hodinové ceny. Takové
prehledy museji obsahovat alespon Upiny
popis provedenych plnéni, jména a pfijmeni
osob, jez je provedly, pocet jimi
odpracovanych hodin.

13. Platebni podminky

13.1.Objednatel zaplati zhotoviteli cenu dila na

zakladé faktur vystavenych zhotovitelem.

13.2.V prObéhu provadéni dila je zhotovitel

opravnén vystavovat dilci meési¢ni faktury s
¢astkami odpovidajicimi rozsahu plnéni,
ktera pro objednatele proved! v pfedchozim
kalendafnim  meésici.  Podkladem  pro
vystaveni dil¢i mési¢ni faktury je soupis praci
- zjiStovaci protokol, pisemné odsouhlaseny
objednatelem. Takovy soupis praci musi
obsahovat prehled plnéni provedenych
zhotovitelem v pfedchozim kalendarnim
mésici i od pocatku provadéni dila a
ocenénych  podle jednotkovych  cen
uvedenych ve smlouvé. Objednatel odmitne
udélit souhlas se soupisem praci v pripadé,
Ze soupis praci obsahuje plnéni, ktera
zhotovitel neproved!l, nebo vadna plnéni
anebo jiné nespravné Udaje.

pisemné odsouhlaseny
objednatelem je pfilohou dil¢i mési¢ni
faktury. Za den uskute¢néni dilciho
zdanitelného plnéni se povaZzuje vzdy
posledni den v kalendarnim mésici. Pokud
zhotovitel ve stanovené |hGté nepredlozi
zjiStovaci  protokol  vcetné soupisu
provedenych praci, neni opravnén za
prislusny mésic fakturovat. Takto
promeskanou fakturaci muUZe zhotovitel
znovu uplatnit az v nasledujicim mésici.

13.4.Souhlas objednatele se soupisem praci, ktery

je podkladem pro vystaveni dil¢ich mési¢nich
faktur, ani platby dil¢ich mési¢nich faktur,



13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

vS8ak nenahrazuji prevzeti fakturovanych
plnéni objednatelem.

Pokud se po Uhradé jednotlivych plateb ze
strany objednatele ukaze, ze urcitd dilci
plnéni zhotovitele nebyla vykonana Fadné,
v€as a/nebo v poZzadovaném rozsahu,
objednatel je opravnén s pisemnym
oddvodnénim a odkazem na poruseni
pfislusného ustanoveni smlouvy zadrzet
platby dosud nezaplacenych zavazkd.
Objednatel je opravnén tak ucinit zejména v
pripadé, ze mu v dusledku vadného plnéni
zhotovitele hrozi vznik Skody nebo mu vznikl
narok na uplatnéni smluvni pokuty z toho
ddvodu, Ze zhotovitel nesplnil nékterou ze
svych sankcionovanych povinnosti
stanovenych ve smlouvé ¢i VSP, a to az do
radného  splnéni  takové  povinnosti
zhotovitelem; o tomto postupu provede
objednatel pisemny zapis. Objednatel neni v
téchto pfipadech v prodleni s pInénim svych
zavazk(. Uplatnénim tohoto postupu se
objednatel nevzdavd svého naroku na
uplatnéni pfipadné nahrady Skody nebo
smluvnich pokut, na které mu vznikl nebo v
budoucnu vznikne narok.

Po predani a prevzeti predmétu dila vystavi
zhotovitel kone¢nou fakturu s vyuctovanim
¢astek, na které vystavil dilci mési¢ni faktury.
PFilohou konecné faktury je soupis praci za
kalendarni mésic, v némz doslo k pfedani a
prevzeti predmétu dila, pisemné
odsouhlaseny objednatelem a zapis o
predani a prevzeti predmétu dila.

Zhotovitel ma pravo vystavovat dil¢i mésicni
faktury a konecnou fakturu nanejvys az do
Castky odpovidajici celkové cené dila
sjednané ve smlouvé.

Jestlize smluvni strany sjednaly celkovou
cenu celého dila bez ur€enijednotkovych cen,
je zhotovitel opravnén vystavovat dilci
mésicni faktury na takovou cast ceny dila,
ktera prokazatelné odpovida poméru
hodnoty plnéni provedenych pro objednatele
v predchozim kalendarnim mésici k celkové
hodnoté dila. V pfipadé pochybnosti ma
pravo takovy pomér stanovit objednatel.
Jestlize objednatel v takovém pfipadé
nezaplati fakturovanou Castku nebo jeji Cast,

aniz by predtim fakturu zhotoviteli
opravnéné vratil, je objednatel povinen
nejpozdéji pfi poukazani odliSné platby sdélit
zhotoviteli dlvody, pro néZz zaplaceni
fakturované castky nebo jeji ¢asti odeprel.

13.9.Ma-li objednatel podle smlouvy platit cenu

dila v pfedem sjednanych splatkach, jez maiji
byt provedeny vzdy k urlitym dnlm, a
zhotovitel se pfi provadéni dila dostane do
prodleni, je objednatel opravnén odepfit
zaplaceni sjednané splatky nebo jeji Casti,
jestlize by jejim zaplacenim nastal zfejmy
nepomér mezi hodnotou provedenych
plnéni a uskutecnénymi platbami, a to do
doby, dokud by takovy nepomér trval.

13.10. Poskytl-li objednatel podle smlouvy

zhotoviteli zalohu, je zhotovitel povinen ji
vyUctovat v nejblizsi fakture vystavené po
zahajeni provadéni dila.

13.11. Faktury vystavené zhotovitelem museji

mit naleZitosti danového dokladu stanovené
pravnimi pfedpisy a smlouvou. Pfitom maji
obsahovat vZdy alespon tyto Udaje:

- Cislo faktury

- oznaceni zhotovitele a objednatele vé. IC
aDIC

- (Cislo objednavky nebo smlouvy, nazev
dila stavby),

- predmét zdanitelného pInéni a obdobi, ve
kterém je zhotovitel provedl,

- den uskutecnéni zdanitelného pinéni,

- den vystaveni faktury,

- den splatnosti,

- penézni Ustav, ktery pro zhotovitele vede
Ucet, na néjz ma byt placeno, cislo uctu a
variabilni symbol,

- zaklad dané rozdéleny podle stavebnich a
zUctovacich objekt(l, které objednatel
sdélil zhotoviteli pred uzavienim smlouvy,
¢astku zadrzného, a soucet zakladu dané,

- vySiasazbu dané z pridané hodnoty,

- fakturovanou (castku vietné dané z
pridané hodnoty,

- vySi pozastavky,

- razitko zhotovitele a podpis jeho
opravnéné osoby.

13.12. Na kazdé fakture bude dale urcena ¢astka

k proplaceni tak, Ze od Castky za provedené
prace v obdobi, za které je fakturovano, po



13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

14.1. Neni-li

pri¢teni DPH, se odecte zadrzné - pozastavka
podle ¢lanku XIV téchto VSP.

Faktury jsou splatné ve Ih(té sjednané v
objednavce nebo ve smlouvé, jinak do 60
kalendarnich dnd ode dne doruceni faktury
do sidla objednatele, popfipadé do jiného
mista pro doruceni faktur ureného ve
smlouvé.

Jestlize  faktura nebude obsahovat
nalezitosti stanovené pravnimi predpisy a
témito obchodnimi podminkami, popfipadé
smlouvou, vcetné stanovenych pfiloh, nebo
jestlize udaje v ni uvedené nebudou spravné,
je objednatel opravnén vratit ji ve Ih{té
splatnosti zhotoviteli s uvedenim chybéjicich
nalezitosti nebo nespravnych Gdajd. Vv
takovém pripadé se prerusi Ih(ta splatnosti a
po¢ne béZet znovu od pocatku dnem
doruceni opravené faktury objednateli

Kone¢nd faktura bude mit vSechny
nalezitosti bézné faktury, a navic nese
ziretelné oznaceni ,KONECNA FAKTURA”. Je
prohlaSenim zhotovitele, Ze nebude na
objednateli uplathovat zadné dalsi finan¢ni
pozadavky vyplyvajici z této smlouvy

Faktury opravnéné vystavené
zhotovitelem uhradi objednatel az do vySe
fakturované ¢astky snizené o pozastavku.

13.17. Platba faktury se povaZzuje za

uskutecnénou odepsanim pfislusné castky
z UCtu objednatele.

13.18. V pfipadé prodleni objednatele se

zaplacenim ceny dila méa zhotovitel pravo
na urok z prodleni v zakonné vysi

13.19. Zhotovitel neni opravnén pohledavku za

objednatelem na zaplaceni ceny dila nebo jeji
¢asti podle smlouvy postoupit nebo zastavit
bez predchoziho vyslovného pisemného
souhlasu objednatele.

13.20. Veskeré platby se provadéji

bezhotovostné

14. Pozastavky

smlouvou stanoveno jinak, cini
pozastavka 10 % ceny dila bez DPH a
objednatel uhradi fadné vystavené faktury az
do vySe 90 % v nich uvedené ¢astky. Pravo na

14.2.

14.3.

Uhradu pozastavky vznikne zhotoviteli pfi
splnéni podminek sjednanych ve smlouvé
nebo v téchto VSP

Pravo na Uhradu pozastavky vznikne
zhotoviteli ve |haté splatnosti konecné
faktury vystavené po predani a prevzeti
predmétu dila bez vad. Jestlize objednatel
prevezme predmét dila s vadami, vznikne
zhotoviteli pradvo na Uhradu této <asti
pozastavky na zakladé jeho pisemné vyzvy
dorucené objednateli po odstranéni viech
vad uvedenych v zapisu o pfedani a prevzeti
predmétu dila, nejdfive vsak ve Ihdté
splatnosti konecné faktury nebo dnem
uvolnéni zadrzného objednateli investorem
¢i generalnim dodavatelem predmétné
stavby podle toho, co nastane pozdéji.

Jakékoliv  objednateli vzniklé splatné i
nesplatné pohledavky za zhotovitelem je
objednatel opravnén jednostranné zapodist
na splatné ¢ nesplatné pohledavky
zhotovitele a na uplatnéné smluvni pokuty. V
rozsahu provedeného zapocteni pak pravo
zhotovitele na zaplaceni pozastavky zanika

14.4.)estlize je v dobé pred splatnosti pozastavky

14.5.

14.6.

schvaleno feSeni insolvence zhotovitele
konkursem, pravo zhotovitele na uUhradu
pozastavky zanikd a ¢astka odpovidajici vysi
nezaplacené pozastavky k tomuto dni
predstavuje slevu z ceny dila, kterou
zhotovitel poskytl objednateli. Ke stejnému
dni kon¢i zaruka zhotovitele

Ustanoveni predchoziho odstavce neplati,
jestliZe pravo zhotovitele na dhradu
pozastavky  zaniklo zapoctenim se
vzajemnymi  penézitymi  pohledavkami
objednatele.

Jestlize z dlvod(, za které neodpovida
objednatel, zadvazek zhotovitele provést dilo
nebo jeho cast zanikne jinak nez spinénim,
stanovi se vySe pozastavky z ¢astky, na kterou
zhotoviteli vznikne pravo jako na nahradu za
plnéni, ktera pfi provadeéni dila jiz uskutecnil
a objednatel je prevzal. VySe a splatnost
pozastavky se v takovém pfipadé urci
primérené podle predchozich odstavcl
tohoto ¢lanku



15. Nebezpeci Skody a vlastnické pravo

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Od prevzeti stavenisté od objednatele nese
nebezpedi Skody na dile, na vécech ur€enych
k jeho provedeni a na stavenisti zhotovitel.

Nebezpeli 3Skody na dile prechdzi na
objednatele  pfevzetim predmétu dila
objednatelem. Jestlize v3ak objednatel

prevzal prfedmét dila s vadami, prechazi
nebezpeli Skody na dile na objednatele
odstranénim vSech vad uvedenych v zapisu o
predani a prevzeti pfedmétu dila. Nebezpeci
Skody na stavenisti pfechazi na objednatele
po predani a prevzeti predmétu dila a
vyklizeni stavenisté zhotovitelem

Zhotovitel nese nebezpeli Skody na
pracovnich pomdckach, materialu, nastrojich
nebo na jiném majetku, ktery mu pro
provadéni dila podle smlouvy predal
objednatel, a to do doby jeho vraceni
objednateli nebo jeho zpracovani pfi
provadéni dila. V pfipadé zniceni, ztraty,
odcizeni nebo znehodnoceni takového
majetku  objednatele uhradi zhotovitel
objednateli jeho pofizovaci cenu, v pfipadé
jeho poskozeni, které Ize opravit, naklady
vynaloZené na jeho opravu

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které
vzniknou pfi zhotovovani dila nebo v
souvislosti s nim objednateli nebo tfetim
osobdm, a je povinen vzniklé Skody odstranit
nebo nést naklady na jejich odstranéni.
Soucasné nese odpovédnost za Skody, které
na rozestavéném dile vzniknou jednanim jiné
osoby nebo nahodilou udalosti, a to az do
okamziku prevzeti celého dila nebo jeho &asti
objednatelem.

Vlastnikem dila je objednatel. To neplati,
jestlize je jeho vlastnikem stavebnik.
Vlastnické pravo k materidlu, komponentdim
a dalSim castem dila pfechazi na objednatele
anebo stavebnika postupnym provadénim
dila, a to jejich zabudovanim do dila; pokud
viak byla jejich cena jiz objednateli
vyfakturovana, vlastnické pravo prechazi na
objednatele jejich dodanim na stavenisté.

16. Dokumentace skutec¢ného provedeni dila

16.1.

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je
také zhotoveni dokumentace skutec¢ného

16.2

16.3.

17.

171

17.2

17.3

provedeni dila ve dvou pisemnych
vyhotovenich  zplsobilych  k  dalSimu
zdafilému rozmnoZovani a dvakrat v

elektronické podobé&, a to v rozsahu dila, v
rozsahu a podrobnostech vykresové (¢asti
projektové dokumentace

.Dokumentace skutecného provedeni dila
vyzaduje schvaleni objednatele. Zhotovitel je
povinen odstranit vady v dokumentaci
skutecného provedeni dila podle pokyn(
objednatele v pfimérené |hité, kterou k tomu
objednatel stanovi. Objednatel neni povinen
prevzit predmét dila, jestlize zhotovitel
predtim nepredloZi dokumentaci skute¢ného
provedeni dila nebo ji objednatel neschvali.

Pokud jsou predmétem dila dodavky anebo
prace s vyslovnym vyloucenim tvorby
dokumentace skute¢ného provedeni dila, je
zhotovitel v odpovidajici mife zproStén
povinnosti uvedenych v tomto cldnku s
vyjimkou zajisténi, pfipravy, kontroly a
predani podkladd, které jsou nutné ke
zpracovani dokumentace skute¢ného stavu
zhotovitelem nebo tfeti stranou. Rozsah,
formu a podrobnost téchto podkladd stanovi
objednatel

PFedani a prevzeti pfedmétu dila

.K predani a prevzeti pfedmétu dila vyzve
pisemné zhotovitel objednatele alespon
sedm dnl predem

.K prejimce zhotovitel predloZi veSkeré
potfebné atesty, certifikaty, prikazy kvality,
prohlaseni o shodé&, vysledky zkousek,
navody k uzivani, provozni fady, garancni
podminky a revize a jinou obdobnou
dokumentaci ve smyslu zakona C.
22/1997Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, v i¢inném znéni.

.O prlbéhu a vysledku predavani predmétu

dila sepiSi smluvni strany zapis - protokol,

ktery bude obsahovat alespon:

- oznaceni stavby a popis predmétu dila,

- oznaceni zhotovitele a objednatele,

- vyjadfeni objednatele o prevzeti
predmétu dila,



17.5.VSechny dokumenty budou

- soupis provedenych zmén a odchylek od
projektové dokumentace dohodnutych
pfi provadéni dila s objednatelem,

- soupis pfiloh zapisu,

- podpisy smluvnich stran

17.4.PFilohou protokolu o pfedani a prevzeti dila

bude v zavislosti na povaze dila dale soupis
téchto preddvanych nebo jiz predanych
dokladt:

- protokoly o wvysledcich prdkaznich
zkousek materiald pouzitych k provedenf
dila, protokoly o wvysledcich vSech
kontrolnich zkouSek, zapisy z dil¢ich
prejimek, atesty materiald a prohlaseni o
shodé v souladu se zdkonem 22/1997 Sb.
v Gcinném znéni. VZetné vsech pfiloh, na
zakladé, kterych byly atesty ¢i prohlaseni
o shodé vystaveny

- stavebni denik,

- soupis vicepraci, odpoctl a zmén,

- kontrolni a zkuSebni plan,

- revizni zpravy,

- prohlaSeni  zhotovitele o  jakosti,
funkcnosti a kompletnosti celého dila,

- doklady o provedené likvidaci odpadu v
souladu s platnymi predpisy

Jestlize tyto doklady zhotovitel objednateli
nepreda, je objednatel opravnén odmitnout
predmét dila prevzit.

predany v
Ceském jazyce a budou v souladu s
podminkami této smlouvy. Bez pfedaniv této
kapitole uvedenych dokladd nelze povazovat
dilo za dokoncené a schopné predani

17.6.Dilo musi byt predadno Fradné a Uupiné

dokoncené, v souladu s podminkami
smlouvy bez vad a nedodélkl. Objednatel je
opravnén predmét dila prevzit i s pfipadnymi
vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani uzivani dila ani je neztézuji. V
zapisu o predani a prevzeti pfedmétu dila v
takovém pripadé uvede také soupis vad
spolu s urCenim prava z odpovédnosti za
vady, které objednatel uplatfuje, a uplatnil-li
pravo na odstranéni vad, téz s urCenim
primérené lhity, ve které ma zhotovitel vady
odstranit, popfipadé se v zapisu uvede obsah
dohody objednatele a zhotovitele o pravech

17.7.

objednatele z odpovédnosti zhotovitele za
tyto vady

Pokud objednatel odmitne predmét dila
prevzit, uvede v zapisu dlvody takového
odmitnuti. K tomuto vyjadfeni je zhotovitel
opravnén uvést své stanovisko a jeho
odlvodnéni. Strany pak dohodnou nahradni
termin pfedani pfedmétu dila

17.8.Jestlize jsou soucasti dila technicka nebo jina

zafizeni nebo pfistroje, je zhotovitel povinen
na sv0j naklad zaskolit osoby urcené
objednatelem v obsluze a udrzbé téchto
zarizeni nebo pfistrojli tak, aby je takto
zaSkolené osoby mohly uvést do provozu,
provozovat a udrZovat. Osoby, jejichZ
zaSkoleni ma zhotovitel provést, vSak museji
mit alespon vSeobecné znalosti o zachazeni s
podobnymi zafizenimi nebo pfistroji. O
zaskoleni se pofidi pisemny zapis

18. Odpovédnost za vady

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.Drobné

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit
sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené
prislusnymi pravnimi pfedpisy a technickymi
normami. Dilo bude odpovidat zejména
parametriim objednatelem odsouhlaseného
projektu, stavebnim normam, protipozarnim,
bezpecnostnim a hygienickym predpistim, a
bude zpUsobilé k uZivani ke smluvenému
nebo obvyklému Gcelu. Nelze-li takto nékteré
vlastnosti  dila stanovit, zavazuje se
zhotovitel, Ze dilo bude mit vlastnosti
obvyklé. Zhotovitel poskytuje zaruku, Ze dilo
bude mit v8echny vlastnosti smluvené nebo
obvyklé

Zaruc¢ni doba pocind béZzet dnem podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti predmétu dila
objednatelem. Zaruka kon¢i uplynutim Ihlty
60 mésicd, neni-li vyslovné stanoveno jinak

Poskytnutim zaruky za jakost se neomezuje
zakonna odpovédnost zhotovitele za vady

odchylky od projektové
dokumentace, které neméni pfijaté feSeni a
nemaji vliv na cenu dila ani dobu plnéni,
nejsou vadami dila, pokud je dohodli urceni
zastupci smluvnich stran alespon zapisem ve
stavebnim deniku



18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli
vady dila, které zjistil pfi pfedani a prevzeti
pfedmétu dila, jejich uvedenim v zapisu o
pfedani a prevzeti pfedmétu dila, jestlize
pfedmét dila s vadami pfevezme. Ostatni
vady je povinen oznamit zhotoviteli bez
zbyteCného odkladu poté, kdy je zjistil,
nejpozdéji vSak do uplynuti zaruéni doby

Sjednani pozastavky se nedotyka prava
objednatele pozdrzet zaplaceni takové
splatné casti ceny dila ve vySi, kterd by
odpovidala jeho pravu na pfiméfenou slevu z
ceny dila, jestlize by zhotovitel neodstranil
vady, které mu objednatel FAdné oznamil, a
to az do odstranéni dané vady.

Objednatel ma pravo na Uhradu nutnych
nakladd, které mu vznikly v souvislosti s
uplatnénim prava z odpovédnosti zhotovitele
za vady

Zhotovitel je povinen zacit s odstrafiovanim
ozndmené vady bez zbyte¢ného odkladu po
jejim oznameni a odstranit ji v pfimérené
Ih(té, kterou mu k tomu objednatel stanovi,
jinak ve Ih(té pfimérené rozsahu a povaze
oznamené vady, a jde-li o vadu havarijni nebo
ohrozujici provoz ¢i bezpecnost dila, ve Ih(ité
24 hodin od oznameni takové vady,
nedohodnou-li se strany na jiné Ih(té pro
odstranéni ozndmené vady

Jestlize je zhotovitel v prodleni s
odstrariovanim ozndmené vady, mulze
objednatel takovou vadu odstranit sém nebo
tfeti osobou, i kdyZ takové pravo z
odpovédnosti za vady predtim neuplatnil, a
zhotovitel je povinen zaplatit mu naklady,
které k tomu objednatel Ucelné vynalozil.
Objednatel na takovy postup zhotovitele
podle moznosti  upozorni  pfedem.
Odstranénim vady na ndaklady zhotovitele
nezanikd jeho odpovédnost za vady ani se
neomezuje jeji rozsah a neni ani dotCeno
pravo objednatele na smluvni pokutu za
prodleni s odstranénim vad

Zarucni doba se vzdy prodluzuje o dobu,
po kterou nelze dilo uZivat pro vady, za néz
zhotovitel odpovida

18.11.

18.12.

Dnem nasledujicim po predani opravené
Casti dila objednateli pocing bézet znovu od
zacatku sjednana zarucni doba na opravenou
castdila

Jestlize zavazek zhotovitele provést dilo
zcela nebo z¢asti zanikne jinak nez splnénim,
odpovida zhotovitel za vady plnéni, ktera pfi
provadéni dila jiz uskutec¢nil a objednatel je
prevzal, a to v rozsahu a za podminek podle
predchozich  odstavcl  tohoto  ¢lanku.
Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli
vady takovych plnéni bez zbytecného
odkladu poté, co je zjistil, nejpozdéji vSak do
uplynuti zaru¢ni doby, ktera pocind bézet
dnem, kdy zavazek zhotovitele provést dilo
zcela nebo z&asti zanikl jinak nez spinénim

19. Smluvni pokuty

19.1.Jestlize je zhotovitel v prodleni se zahajenim

provadéni dila nebo nespini-li néktery z
dil¢ich termin( provadéni dila, méa objednatel
pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny
dila.

19.2.Jestlize je zhotovitel v prodleni s plnénim

19.3.

penalizovatelnych milnikd vyjmenovanych ve
smlouvé, vyznaCenych v HMG nebo
stavebnim deniku, ma objednatel pravo na
smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z celkové ceny
dila bez dané z pfidané hodnoty za kazdy den
prodleni za kazdy nesplnény milnik, a dale na
smluvni pokutu ve vysi podle predchazejiciho
odstavce za kazdy den prodleni az do spInéni
predmétu daného milniku. Penalizovatelny
milnik se povaZuje za splnény, pokud jsou
dokonfeny v3echny prace, které maji
predchazet dle harmonogramu
penalizovatelnému milniku a bezprostfedné
s nim souviseji, a to v pozadované kvalité, dle
projektové  dokumentace, se  vSemi
souvisejicimi detaily patficimi k dodavce
zhotovitele. Spinéni milniku bude potvrzeno
objednatelem zapisem ve stavebnim deniku.
Zhotovitel vyzve objednatele k tomuto zapisu
3 dny pfedem

PFi prodleni zhotovitele s terminem predani a
prevzeti dila je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z
celkové ceny dila bez dané z pfidané hodnoty
za kazdy den prodleni.



19.4.V  pfipadé prodleni zhotovitele s
odstranovanim  oznamenych vad ma
objednatel pravo na smluvni pokutu ve vysi
3.000 K& bez DPH za kaZzdou vadu a den
prodleni

19.5.Pokud se opravnény zastupce zhotovitele
nedostavi na kontrolni den, ma objednatel
pravo na smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ bez
DPH za kazdy takovy pfipad

19.6.Nedodrzi-li  zhotovitel sjednany termin
predani dohodnutych podkladd pro jednani
0 zméné predmétu anebo ceny dila, ma
objednatel pravo na smluvni pokutu ve vysi
2.000 K¢ bez DPH za kazdou vadu a den
prodleni

19.7.Za kazdé poruseni predpisi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, protipozarni
ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi je
objednatel opravnén pozadovat smluvni
pokutu ve vysiv rozmezi od 3.000 K¢ bez DPH
az do 0,5 % celkové ceny dila za kazdy pfipad,
s ohledem na zavaZznost tohoto poruseni.
Porugovani predpist BOZP, PO a OZP bude
kromé toho povazovano za podstatné
poruseni smlouvy a maze byt divodem k
odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele

19.8.Jestlize je zhotovitel v prodleni s vyklizenim
stavenisté, ma objednatel pravo na smluvni
pokutu ve vy3i 5.000 K¢ bez DPH za kazdy den
takového prodleni

19.9. Povéri-li zhotovitel provedenim dila nebo
jeho ¢&asti tfeti osobu bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele, ma
objednatel pravo na smluvni pokutu ve vysi
0,5 % z ceny dila nebo jeji odpovidajici ¢asti,
nejméné viak 10.000 K¢ bez DPH

19.10. Pokud zhotovitel bez pFedchoziho
souhlasu objednatele ukonci realizaci
predmétu dila, aniz by bylo Fadné dokonceno
a predano, vznika objednateli narok na
uplatnéni jednorazové sankce vici zhotoviteli
ve vysi 25% ceny dila. Uplatnénim této sankce
nezanikd odpovédnost zhotovitele za
souvisejici Skody a narok objednatele na
vymahani finan¢ni ndhrady za tyto Skody a
ostatni sankce souvisejici s neplnéni

smluvnich zavazkd (napf. neplnéni termind).
K uplatnéni této sankce je mozné pouZzit
jakykoliv nastroj dle této smlouvy

19.11. Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty termin
odstranénivady reklamované v zaru¢ni dobg,
ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve
vySi 5.000 K¢ bez DPH za kazdou vadu a den
prodleni

19.12. Jestlize je néktera strana v prodleni s
predloZenim kopie pojistky o pojisténi podle
této smlouvy, ackoli je k jejimu predlozeni
povinna, ma druha strana pravo na smluvni
pokutu ve vy3i 1.000 K& bez DPH za kazdy den
takového prodleni

19.13. V pripadé, Ze smluvni strana porusi
povinnost micenlivosti nebo Ze dojde k uziti
Udaji chranénych povinnosti mlcenlivosti,
které odporuje témto obchodnim
podminkam, v dlsledku jednani tfeti osoby,
za niz smluvni strana odpovida, ma druha
smluvni strana pravo na smluvni pokutu ve
vy3i 100.000 K& bez DPH.

19.14. V pripadé, Ze zhotovitel postoupi
pohledavku za objednatelem bez jeho
predchoziho souhlasu, vznikne objednateli
pravo na jednostranné odstoupeni od
smlouvy, a dale narok na uplatnéni
jednorazové sankce vici zhotoviteli ve vysi 5
% z celkové smluvni ceny.

19.15. Smluvni strana, které vzniklo pravo na
zaplaceni smluvni pokuty, mize zapocitat
takovou  pohledavku  se  vzdjemnou
pohledavkou druhé smluvni strany, i kdyz
jesté neni splatna

19.16. P¥i prodleni objednatele s platbou faktur,
neuhradi-li objednatel splatnou fakturu vcas,
je zhotovitel opravnén Uctovat objednateli
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z nezaplacené
Castky bez dané z pfidané hodnoty za kazdy
den prodleni

19.17. Dojde-li v prabéhu trvani zavazkd,
vyplyvajicich  ze  smlouvy, k podani
insolvencniho navrhu proti zhotoviteli, vyjma
navrhu zjevné bezdlvodného, je objednatel
opravnén uplatnit slevu z ceny dila ve vySi 10
% z celkové ceny dila bez DPH



19.18. Splatnost smluvni pokuty se sjednava na

dobu 15 dnu od obdrzeni jejiho vyuctovani.
Smluvni pokutu miZe objednatel zapocist
proti zadrznému nebo jiné pohledavce
(splatné i nesplatné) zhotovitele VUi
objednateli.

20. Odstoupeni od smlouvy

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

Kazdd smluvni strana je opravnéna od
smlouvy odstoupit, vstoupila-li druha
smluvni strana do likvidace nebo byl-li podan
insolvenc¢ni navrh, vyjma pripadd zjevné
bezdlvodnych navrh(.

Objednatel je opravnén odstoupit od
smlouvy v pfipadé prodleni zhotovitele s
provedenim dila nebo se spinénim dil¢iho
terminu pro provadéni dila, trva-li takové
prodleni po dobu delsi nez tficet dnd.

Objednatel muize od smlouvy rovnéz
odstoupit, jestlize stavebnik nebo objednatel
odstoupil od smlouvy o provedeni stavby,
jejiz je dilo soucasti. Vyporadani mezi
smluvnimi stranami se v takovém pfipadé fidi
pfisluSnymi ustanovenimi obecné zavaznych
predpisd

Dale mlze objednatel od smlouvy odstoupit
téZ za ndhradu (odstupné), a to do doby
radného dokonceni dila. Vy3e odstupného
odpovida (&astce, ktera pfipada na jiz
provedené prace, ¢innosti nebo jina plnéni,
pokud zhotovitel nemlZe pouzit jejich
vysledek jinak, navySené o 5 % a dale o
ndhradu nakladl, které zhotovitel pfi
provadéni dila ucelné vynalozil.

Jestlize po uzavreni smlouvy dojde k takové
zméné projektové dokumentace, Ze by
provadéni dila podle zménéné projektové
dokumentace vyzadovalo zménu smlouvy, je
objednatel oprdvnén pisemné vyzvat
zhotovitele k jednani o uzavfeni dohody o
takové zméné smlouvy. K této vyzvé vsak
nepostacuje zapis ve stavebnim deniku.
Kazda ze smluvnich stran mlze od smlouvy
odstoupit, pokud k uzavreni takové dohody o
zméné smlouvy nedojde do deseti dnli ode
dne doruceni vyzvy objednatele zhotoviteli,
nestanovi-li objednatel ve vyzvé Ih(tu delsi. Z
tohoto dlvodu vSak nelze od smlouvy

odstoupit, pokud jde o plnéni, ktera
zhotovitel pfed zménou  projektové
dokumentace jiz proved|

20.6.0bjednatel si dale vyhrazuje pravo

odstoupeni od smlouvy bez jakéhokoliv

naroku ze strany zhotovitele v pfipadech, kdy

zhotovitel pfes pisemnou vyzvu objednatele

pokraCuje v poruSovani téchto svych

povinnosti spocivajicich v tom, Ze:

- provadidilo v rozporu s dokumentaci pro
zhotoveni stavby (RDS)

- porusuje technologické
predpisy a normy

- porusuje predpisy BOZP a PO, predpisy
ekologické a hygienické

- nezahdjil prdce do dvou dnl od
sjednaného terminu

- je 10 dni v prodleni s provadénim dila
podle HMG

- porusil svou povinnost provadét dilo
svymi zameéstnanci a nepfedat jeho
provedeni podzhotoviteli, a dale pokud

- dojde k zaniku smlouvy o dilo uzaviené
mezi objednatelem a stavebnikem.

postupy,

20.7.Objednatel je rovnéz opravnén odstoupit od

smlouvy, bude-li na zhotovitele podan
insolvencni navrh, bude rozhodnuto o
Upadku zhotovitele, bude prohlaSen konkurz
na majetek zhotovitele, insolvencni navrh
bude zamitnut pro nedostatek majetku
zhotovitele nebo bude rozhodnuto o zrudeni
konkurzu z dlvodu nedostatku majetku
zhotovitele.

20.8. Odstoupeni od smlouvy vyzaduje pisemnou

formu.

21. Opravnéné osoby

21.1.UrCené zastupce smluvnich stran pfi

provadéni dila stanovi smlouva

21.2.Zhotovitel se zavazuje po dobu provadéni

dila zajistit trvalou pfitomnost urceného
zastupce zhotovitele v misté provadéni dila.

21.3.Urceni zastupci smluvnich stran zejména

jednaji za smluvni strany v technickych
vécech souvisejicich s provadénim dila,
podepisuji zapis o pfedani stavenisté, ¢ini za
né zapisy ve stavebnim deniku a podepisuji



21.4.

21.5.

21.6.

zapis o predani a prevzeti predmétu dila.
Ureny zastupce objednatele téZ vykonava
kontrolu objednatele pfi provadéni dila,
vCetné souvisejicich opatfeni, a vyjadfuje za
objednatele stanovisko k soupisu praci, ktery
je podkladem k vystaveni faktury.

Urceni zastupci smluvnich stran nemohou za
smluvni strany uzavirat dohody o zméné
smlouvy, nestanovi-li tyto  obchodni
podminky jinak. Mohou vsak pfi provadéni
dila dohodnout drobné odchylky od
projektové dokumentace, které neméni
pfijaté FeSeni a nemaiji vliv na cenu dila ani na
dobu plInéni. Obsah dohody o takovych
odchylkach od projektové dokumentace se
zapisuje do stavebniho deniku.

Zména urceni zastupcd smluvnich stran
nevyzaduje zménu smlouvy. Smluvni strana,
o jejihoz zastupce jde, je v3ak povinna
takovou zménu bez zbytecného odkladu
pisemné sdélit druhé smluvni strané alespon
zapisem ve stavebnim deniku. Provedenim
zapisu je zména Ucinna vci druhé smluvni
strané. Spociva-li provedeni dila v plnénich,
pfi nichZ zhotovitel nevede stavebni denik,
vyzaduje zména urceni zastupcd smluvnich
stran pisemné ozndmeni a je Ucinna ode dne
jeho doruceni druhé smluvni strané.

Ur€enim zastupce objednatele neni dotceno
pravo objednatele kontrolovat provadéni dila
také dalSimi osobami, zejména v oblasti
technického a autorského dozoru,
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
ochrany Zivotniho prostredi.

22. Pracovnépravni vztahy

22.1.

22.2.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude provadét
vlastnimi zaméstnanci zaméstnavanymi k
tomu UcCelu v pracovnépravnich vztazich

podle zakoniku prace, popfipadé
podzhotoviteli, ktefi k tomu Ucelu
zaméstnavaji zaméstnance %

pracovnépravnich vztazich podle zakoniku
prace.

Jestlize zhotovitel pouziva zaméstnance ze
zahranidi, je povinen na Zadost objednatele
prokazat, Ze k tomu ziskal Uredni povoleni a
Ze tito zaméstnanci ziskali povoleni k

zaméstnani a povoleni k pobytu, pokud se
takovad povoleni podle pravnich predpis(
vyzaduiji.

22.3.Zhotovitel odpovidd za kvalifikaci svych

zaméstnancu pro jednotlivé profese tak, aby
byla platna po celou dobu vykonu profese
(prace na elektrickych zafizeni, prace ve
vySkach, vazaci, svareci, obsluhy zafizeni
apod.). Zhotovitel rovnéz odpovida za to, Ze
vSichni jeho pracovnici byli podrobeni
vstupni |ékaFské prohlidce, na zakladé, které
jsou schopnivykonu prace v urcené profesi. U
profesi, u nichZ to pozaduje pravni predpis,
zajiStuje  zhotovitel pravidelné kontrolni
prohlidky.

23. Podzhotovitelé

23.1. Povérit provedenim dila nebo jeho ¢asti treti

osobu  ("podzhotovitel") je  zhotovitel
opravnén jen s predchozim pisemnym
souhlasem objednatele. V takovém pfipadé
zhotovitel odpovida za to, Ze podzhotovitel
zna vSechny své povinnosti podle smlouvy
véetné téchto VSP.

23.2.Povéri-li zhotovitel provedenim dila nebo

jeho ¢&asti podzhotovitele bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele, povaZzuje
se to za podstatné poruseni smlouvy.

23.3.Jak v pfipadé objednatelem odsouhlaseného,

tak i neodsouhlaseného povéreni dila nebo
jeho ¢&asti  podzhotovitelem odpovida
zhotovitel stejné, jako by dilo provadél sam.

23.4.Jestlize se zhotovitel poté, kdy povéril

provedenim dila nebo jeho  Casti
podzhotovitele, dostane v{c¢i podzhotoviteli
do takového prodleni se splnénim svého
zavazku vUci nému, Ze by to mohlo ohrozit
provedeni dila, je objednatel opravnén
zhotovitele vyzvat, aby tento zdvazek v
prfimérené dodatecné [haté splnil. Po
marném uplynuti této Ihdty je objednatel
opravnén splnit jej za zhotovitele a zhotovitel
je povinen objednateli uhradit naklady, které
k tomu objednatel vynalozil.



24. Dorucovani

24.1.Za adresu pro dorucovani pisemnosti se
povazuje adresa uvedend ve smlouvé nebo
adresa, kterou smluvni strana po uzavreni
smlouvy pisemné oznami druhé smluvni
strané. Na tuto adresu budou
odesilany/doruCovany vSechna dllezita
oznameni, sdéleni, vyzvy apod. Tim neni
vylou€ena moznost jejich soubéZného
predavani mezi pracovniky obou smluvnich
stran zodpovédnymi za realizaci. Takové
pfedani vSak musi byt zaznamenano do
stavebniho deniku.

25. Eticky kodex

25.1.Zhotovitel se zavazuje dodrZovat, a
prohladuje, Ze splfiuje zasady etického
kodexu.

25.2.Zhotovitel se Fidi platnymi zakonnymi
normami a predpisy v Ceské republice

25.3. Zhotovitel podnika dle vysokych moralnich a
etickych standardl. O zakazky se uchazi
Cestnym zpUsobem tim, Ze nabizi kvalitu a
odpovidajici  cenu, nikoli  nabizenim
neopravnénych vyhod.

25.4.Zhotovitel dodrzuje V3eobecnou deklaraci
lidskych  prdv, Mezinarodni pakt o
obcanskych a politickych pravech a
Mezindrodni  pakt o hospodarskych,
socialnich a kulturnich pravech, osmi
zakladnich Umluvach Mezinarodni
organizace prace (ILO) jakoZ i Protikorupéni
smérnici Objednatele.

25.5. Zhotovitel cti distojnost, soukromi a osobnf
prava kazdého jedince. Netoleruje jakoukoliv
diskriminaci v(ci jedinci. Tyto zasady plati jak
pro interni spolupraci, tak pro jednani s
externimi partnery.

25.6.Zhotovitel dodrzuje pravidla bezpecnosti
prace, ochrany zdravi a bezpeclnosti
zaméstnancu. Odpovédnost vUCi
zaméstnancim vyZaduje uplatfhovani
nejlepsich moznych opatreni pro
pfedchazeni nehoddm a vztahuje je na
vybaveni, pracovni procesy, fizeni
bezpelnosti a kazdodenni  chovani
jednotlivcll na pracovisti. Kazdé pracovisté

musi splfiovat pozadavky na zdravé pracovni
prostfedi. VSichni zaméstnanci musi pfi praci
neustale dbat na bezpecnost.

25.7.Zhotovitel cti a dodrzuje principy ochrany
Zivotniho prostfedi. Ochrana Zivotniho
prostfedi a zachovani pfirodnich zdrojd patfi
k prioritdm. Pfi svém podnikani postupuje
tak, aby jeho cinnosti byly pro Zivotni
prostfedi  bezpelné, za neustalého
zlepSovani jeho environmentalni politiky.

26. Néktera vykladova pravidla

26.1.Nevyplyva-li ze souvislosti néco jiného,
rozumi se smlouvou podle téchto VSP
smlouva o dilo, pfipadné objednavka dila,
jejiz soucasti jsou tyto VSP.

26.2.V pripadé rozporu mezi smlouvou a VSP ma
prednost Smlouva.

26.3.Projektovou  dokumentaci se  rozumi
projektova dokumentace v jakémkoli stupni
nebo vyrobni dokumentace, pokud ze
souvislosti nevyplyva néco jiného.

26.4.Jestlize se In{ty pocitaji podle dn(, rozumi se
dnem jeden kalendarni den.

26.5. Stavebnikem podle téchto VSP se rozumi téz
hlavni zhotovitel nebo jind osoba, pro niz
objednatel provadi dilo, jehoz soucasti je
plnéni zhotovitele.

26.6.V pripadé rozporu ma prednost vyjadreni
slovy pred isly.

26.7.0dkazuji-li tyto VSP na obecné zavazny
predpis, Zahrnuje to i jeho pozdéjsSi zmény a
predpisy jej dopliujici a nahrazuijici.

27. Obchodni tajemstvi

27.1.Smluvni strany se zavazuji, Ze zachovaji
micenlivost o ddvérnych informacich
tykajicich se druhé smluvni strany v{ci tfetim
osobam, a to s vyjimkou pripadd, kdy si tyto
informace vyzada soud nebo jiny opravnény
organ verejné moci.

27.2.Davérnou informaci se rozumi informace
predstavujici obchodni tajemstvi podle
zakona (8 504 obc. zadkoniku) a dale veskeré



takové informace jakéhokoliv druhu, které

nejsou verejné dostupné nebo u nichz z 27.4.Stejna povinnost jako v pfedchozim odstavci
okolnosti vyplyva, Ze je druhd strana chrani, se uplatni i v pfipadg, Ze opravnéna strana
vCetné informaci obchodnich, cenovych, zpfistupni dlvérnou informaci, tykajici se
technickych a o pracovnich postupech. druhé strany, tfeti osobg& zejména

podzhotoviteli.
27.3.Smluvni strany se zavazuji, Ze zajisti, aby

pristup k dvérnym informacim méli pouze ti 27.5.Smluvni strana nesmi pofizovat kopie ani
jejich pracovnici, ktefi je musi znat vzhledem reprodukce ddvérné informace nad rozsah
ke své pracovni naplni, a aby tito zaméstnanci oddvodnéné potreby.

byli zavazani zachovavat o nich micenlivost

podle odstavce 1 tohoto ¢lanku. Zarover 27.6.Zhotovitel nesmi pouzit udaje tykajici se
musi byt zajisténa dostateénd ochrana pro stavby k marketingovym a reklamnim Gceldm
zachovéni ddvérnosti a dané informace musi bez predchoziho pisemného souhlasu
byt zpfistupnéna jen v rozsahu nezbytném objednatele.

pro splnéni povinnosti podle této smlouvy



